Stupsk, 03.12.2020r.

Zamawiajacy informuje o dokonaniu zmian w projekcie Teletechniki

Kontrola dostepu

Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe 5 punktéw Kontroli dostepu:
przy wejsciu do serwerowni (1)

przy wejéciach z hali do magazynu (2)

przy wejsciu ze $luzy do magazynu (1)

przy wejsciu ewakuacyjnym (1)

Kamery wewnetrzne:

Nalezy uwzgledni¢ 2 dodatkowe kamery wewnetrzne
W $luzie (1.42) jest 1 majg by¢ 2 kamery po przekatnej
Kamera w magazynie (1.43)

Rejestracja Czasu Pracy

Nalezy przewidzieé tylko okablowanie z serwerowni i wyprowadzenie przewodéw pod
czytniki RCP w 3 miejscach:

1) W holu
2) przy wejsciu do strefy Open space
3) przy wejsciu z korytarza czesci socjalnej na hale.

Przyszty Uzytkownik przeniesie swoja centralke do Rejestracji Czasu Pracy (RCP), urzadzenia

czytajagce wraz posiadanym oprogramowaniem zarzadzajgcym.

Kosztéw centralki, rejestratoréw, oprogramowania oraz montazu, testéw i programowania

RCP nie nalezy uwzglednia¢ w wycenie.

Rysunek na ktérym uwzgledniono w.w zmiany zostaje dotaczony do Informaciji.

Zamawiajacy nie dokonuje korekty przedmiaréw, ale Elementy dodatkowe wynikajgce z
w.w zmian nalezy przewidzie¢ w wycenie, prace dot. RCP ktérych zaniechano nalezy usungé

z Wyceny.
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